CONTRATO DE OBRA:	MSMT-DOP-FAISM-077-2025		
CONTRATISTA	MIREYA CUBOS PEREZ		
REPRESENTANTE LEGAL	MIREYA CUBOS PEREZ		
DOMICILIO	CALLE OCAMPO NO.V 113, COLONIA HEROES SURIANOS, ARCELIA, GRO.		
REGISTRO	CUPM960724K66		
OBRA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO COLONIA CENTRO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO		
UBICACIÓN O MUNICIPIO	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
LOCALIDAD	SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
FUENTE DE INVERSION	RAMO XXXIII CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025.		
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	INVITACION A TRES		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O METAS	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO COLONIA CENTRO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO		
MONTO CONTRATADO CON IVA	**$ 1,785,348.87**	**SUBTOTAL**	1,539,093.85
		IVA	246,255.02
		TOTAL	**1,785,348.87**
IMPORTE CON LETRA	(UN MILLON SETECIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.)		
IMPORTE DEL ANTICIPO (0.00%)	NO HUBO ANTICIPO EN COMÚN ACUERDO.		
PROGRAMA DE OBRA	**FECHA DE INICIO**	4 de junio de 2025	
	FECHA DE TERMINACION	1 de agosto de 2025	
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ESTIMACIONES		

FIRMA DEL CONTRATO

FECHA: 4 de junio de 2025

EL CONTRATANTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2024 - 2027

PROF. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

EL CONTRATISTA

C. MIREYA CUBOS PEREZ
R.F.C.: CUPM960724K66