CONTRATO DE OBRA:	MSMT-DOP-FAISM-067-2025		
CONTRATISTA	MONSERRAT EUZABIAGA HUEY		
REPRESENTANTE LEGAL	MONSERRAT EUZABIAGA HUEY		
DOMICILIO	AVENIDA LIVERTATNO. 5 INT. 39, COLONIA ANSELMO GOMEZ, ARCELIA, GRO.		
REGISTRO	EUHM940427HI9		
OBRA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA COLONIA CENTRO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO.		
UBICACIÓN O MUNICIPIO	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
LOCALIDAD	SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
FUENTE DE INVERSION	RAMO XXXIII CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025.		
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	INVITACION A TRES		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O METAS	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA COLONIA CENTRO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO.		
MONTO CONTRATADO CON IVA	**$ 2,169,135.27**	**SUBTOTAL**	1,869,944.20
		IVA	299,191.07
		TOTAL	**2,169,135.27**
IMPORTE CON LETRA	(DOS MILONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRIENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.)		
IMPORTE DEL ANTICIPO (0.00%)	NO HUBO ANTICIPO EN COMUN ACUERDO.		
PROGRAMA DE OBRA	**FECHA DE INICIO**	19 de mayo de 2025	
	FECHA DE TERMINACION	1 de julio de 2025	
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ESTIMACIONES		

FIRMA DEL CONTRATO

FECHA: 19 de mayo de 2025

EL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
C. PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ	**C. MONSERRAT EUZABIAGA HUEY**
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.	R.F.C.: EUHM940427HI9

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027