CONTRATO DE OBRA:	MSMT-DOP-FAISM-AD-078-2025		
CONTRATISTA	MONSERRAT EUZABIAGA HUEY		
REPRESENTANTE LEGAL	MONSERRAT EUZABIAGA HUEY		
DOMICILIO	AVENIDA LIVERTATNO. 5 INT. 39, COLONIA ANSELMO GOMEZ, ARCELIA, GRO.		
REGISTRO	EUHM940427HI9		
OBRA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN EL BARRIO SAN MARTIN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO		
UBICACIÓN O MUNICIPIO	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
LOCALIDAD	SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
FUENTE DE INVERSION	RAMO XXXIII CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025.		
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICACION DIRECTA		
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O METAS	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN EL BARRIO SAN MARTIN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO		
MONTO CONTRATADO CON IVA	**$ 1,086,903.74**	**SUBTOTAL**	936,985.98
		IVA	149,917.76
		TOTAL	**1,086,903.74**
IMPORTE CON LETRA	(UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 74/100 M.N.)		
IMPORTE DEL ANTICIPO (0.00%)	NO HUBO ANTICIPO EN COMUN ACUERDO.		
PROGRAMA DE OBRA	**FECHA DE INICIO**	5 de junio de 2025	
	FECHA DE TERMINACION	1 de agosto de 2025	
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ESTIMACIONES		

FIRMA DEL CONTRATO

FECHA: 5 de junio de 2025

EL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN 2024 - 2027	
C. ARTURO JULIAN GOMEZ	**C. MONSERRAT EUZABIAGA HUEY**
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.	R.F.C.: EUHM940427HI9